




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์พิศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ขนาดปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. งานค่าระดมผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หมา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

4. งานไหล่ทางลูกรังและขยายถนนทางสองข้าง โดยไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

5. ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

6. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต มทอ.231 - 2562

7. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนทุกครั้ง

8. การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดหาป้ายสัญญาณเตือน ป้ายทางเลี้ยวทางเบี่ยง ให้ครบตามที่ผู้ควบคุมงานแจ้ง

9. ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังในการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

10. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

11. การบ่มคอนกรีต ตามมาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต มทอ.231 - 2562

12. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา


13. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

14. ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจะเทคอนกรีตในวันหยุดราชการ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ควบคุมงานก่อน

15. สูตรค่า $K = 0.30 + 0.10 \text{ Ir/Io} + 0.35 \text{ C/Co} + 0.10 \text{ Mn/Mo} + 0.15 \text{ Sv/So}$

16. รายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากแบบก่อสร้างรายละเอียดไม่ชัดเจน ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

แบบ

รายละเอียดประกอบแบบ

ผู้ควบคุมงาน

นายชัชวาลย์ อามวงศ์
นายวิชาญ อามวงศ์

ตรวจสอบ

นายชัชวาลย์ อามวงศ์
นายวิชาญ อามวงศ์

เก็บข้อมูล

นายวิชาญ อามวงศ์
นายวิชาญ อามวงศ์

อนุมัติ

นายวิชาญ อามวงศ์
นายวิชาญ อามวงศ์

ว.ค.ป.

01

04


แบบร่าง

ฉบับ. โพธิ์โพธิ์ 42/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



ผังบริเวณพื้นที่โครงการ
not to scale



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

๒๕๖๖

แผนผังโครงการก่อสร้างถนน

ผู้จัดทำ

นายจตุรนต์ ฐานวงศ์
นายก อบ.ท.โพธิ์ไพศาล

ตรวจสอบ

นายจตุรนต์ ฐานวงศ์

นายก อบ.ท.โพธิ์ไพศาล

ผู้จัดทำ

นายจตุรนต์ ฐานวงศ์

นายก อบ.ท.โพธิ์ไพศาล

ผู้จัดทำ

นายจตุรนต์ ฐานวงศ์

นายก อบ.ท.โพธิ์ไพศาล

ผู้จัดทำ

02/04

04

04

04


04

04

04

04

04



TRANSMISSÃO

นายจตุรชัย สามวงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

સુદા

นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
สย.13090

Ends

นายพิษณุ เทพโพธิ์เงินเท็ก
รองปลัด อบต.โพธิ์ไทรทอง วิทยาเขตการเกษตร

เห็นชอบ

นายชาติร์ อินทรพัฒน์
ปลัด อบต.โพธิ์ไผ่ศาล







အမည်

นายอ่อนสา มีทอง
นายก อบต. โพธิ์โพคาด

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

บทกวีและนิพนธ์

- [illegible]



หมายเหตุ : ปรับปรุงแบบมาจาก แบบมาตรฐานงานก่อสร้างที่ ทบ. ๒-๕๐๖

[illegible]

164121

ฝ่ายประจักษ์จะเห็นด้วยตรงกัน

1991年11月

นายจตุรนต์ งามวงศ์
นายรังสรรค์ ภูมิคุ้มกัน

FE510C58

ม.ค. ๒๕๖๕
๒๕๖๕

TEAM₂

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள்:




๒๕๓๕

นางสาว นฤมล นฤมล
นางสาว นฤมล นฤมล


04	2011
----	------

แบบแผน

อ. วิจัยพิเศษ 42/2568



แบบบัญชีโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง



แบบป้ายโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ